

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ	รื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาสุรเสนา บริเวณหน้าร้านอาปาและแท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณ หน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
คำนวณราคากลาง ณ วันที่	25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนซุ้มและแท่นเฉลิมพระเกียรติ	72,982.33	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	92,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	164,982.33	
	ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น	164,982.33	**
	ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)		

ราคาน้ำมันดีเซล จังหวัดชลบุรี เฉลี่ย ราคา 32.96 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สมจิตรรักษากุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัชชัย ประยูรญาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายนรากร รุ่งเกียรติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคาร

- งานโครงการ รื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาสุรเสนา บริเวณหน้าร้านอาปาและแท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
- แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
- คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	รื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาสุรเสนา บริเวณหน้าร้านอาปาและ แท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง	55,750.00	1.3091	72,982.33	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0... %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			72,982.33	
	คิดเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง (เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)			72,982.33	**

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร เฉลี่ยราคาประมาณ

ราคาน้ำมันดีเซล จังหวัดชลบุรี เฉลี่ย ราคา 32.96 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สมจิตรรักษากุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัชชัย ประยูรญาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายนรากร รุ่งเกียรติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ รือถอนชุ่มเฉลิมพระเกียรติถนพระยาเสด็จา บริเวณหน้าร้านอาปาและแทนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
 คำนำชมราคาตกลง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รือถอนชุ่มเฉลิมพระเกียรติถนพระยาเสด็จา บริเวณหน้าร้านอาปา								
	ถอดหรือส่วนงานไฟเบอร์กลาส	12.00	ตร.ม.	-	-	1,000.00	12,000.00	12,000.00	
	ค่าแรงงานรือถอนโครงสร้างเหล็ก	10.00	ตร.ม.	-	-	2,500.00	25,000.00	25,000.00	
	ถอดหรือระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน							39,000.00	
2	งานรือแทนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง								
	ถอดหรือส่วนงานไฟเบอร์กลาส	7.50	ตร.ม.	-	-	1,000.00	7,500.00	7,500.00	
	ค่าแรงงานรือถอนโครงสร้างเหล็ก	3.70	ตร.ม.	-	-	2,500.00	9,250.00	9,250.00	
	รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน							16,750.00	
	รวมค่างานต้นทุน รายการ (1) + (2)							55,750.00	
	หมายเหตุ ใช้ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี)								(ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	ของพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เดือน มิถุนายน 2567 กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน								
	ราคานำมันดีเจดล จังหวัดชลบุรี เฉลี่ยราคา 32.96 บาท/ลิตร								

หน่วย : บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสมศักดิ์ สมจิตรรักษากุล)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายชัชชัย ประยูรญาติ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
 (นายนรากร รุ่งศิริติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น)**

ชื่อโครงการ	รื้อถอนซ่อมเฉลิมพระเกียรติถนมนพระยาสด็จจา บริเวณหน้าร้านอาปาและแทนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชตราษฎร์บำรุง
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชตราษฎร์บำรุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
คำนวณราคากลาง ณ วันที่	25 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

ในการทำงานโครงการดังกล่าวเป็นการรื้อถอนซ่อมเฉลิมพระเกียรติ ถนมนพระยาสด็จจาบริเวณหน้าร้านอาปา และงานรื้อแทนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชตราษฎร์บำรุง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการรื้อถอน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้เส้นทางได้ รวมถึงมีความจำเป็นต้องขนส่งชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์รื้อถอนที่มีขนาดใหญ่ ในการขนย้ายคืน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
รื้อถอนซ่อมเฉลิมพระเกียรติถนมนพระยาสด็จจา บริเวณหน้าร้านอาปา			
1	รถ 6 ล้อ สำหรับขนชิ้นส่วนรื้อถอน	20,000.00	จำนวน 1 คัน วันละ 4,000 บาท ระยะเวลาเช่า 5 วัน
2	รถเครน สำหรับงานรื้อถอน	37,500.00	จำนวน 1 คัน วันละ 7,500 บาท ระยะเวลาเช่า 5 วัน
งานรื้อแทนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชตราษฎร์บำรุง			
1	รถ 6 ล้อ สำหรับขนชิ้นส่วนรื้อถอน	12,000.00	จำนวน 1 คัน วันละ 4,000 บาท ระยะเวลาเช่า 3 วัน
2	รถเครน สำหรับงานรื้อถอน	22,500.00	จำนวน 1 คัน วันละ 7,500 บาท ระยะเวลาเช่า 3 วัน
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		92,000.00	*รายการรวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
		(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น)**

ชื่อโครงการ	รื้อถอนชั้นเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาสุรเสนา บริเวณหน้าร้านอาปาและแทนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี		
คำนวณราคากลาง ณ วันที่	25 กรกฎาคม 2567		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

ในการทำงานโครงการดังกล่าวเป็นการรื้อถอนชั้นเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระยาสุรเสนาบริเวณหน้าร้านอาปา และงานรื้อถอนแทนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการรื้อถอน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้เส้นทางได้ รวมถึงมีความจำเป็นต้องขนส่งชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์รื้อถอนที่มีขนาดใหญ่ ในการขนย้ายขึ้น

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย : บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สมจิตรรักษ์กุล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัชชัย ประยูรญาติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายนรากร รุ่งศิริดี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ