




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นผิวลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ ปรับปรุงพื้นผิวลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ ๕๕/๒๕๖๗
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

(๑) นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(๒) นายนรากร รุ่งเกียรติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
(๓) นายสมบัติ เรืองศรี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนากการ


 (นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 ประธานกรรมการ



 (นายนรากร รุ่งเกียรติ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ



 (นายสมบัติ เรืองศรี)
 ผู้ช่วยนักสันทนากการ
 กรรมการ/เลขานุการ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งตาข่ายภายในลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ ปรับปรุงพื้นผิวลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ ๕๖/๒๕๖๗
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

(๑) นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(๒) นายนรากร รุ่งเกียรติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
(๓) นายสมบัติ เรืองศรี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนการ


 (นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 ประธานกรรมการ


 (นายนรากร รุ่งเกียรติ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ


 (นายสมบัติ เรืองศรี)
 ผู้ช่วยนักสันทนการ
 กรรมการ/เลขานุการ